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VALLALKOZASI SZERZODES

A vallalkozasi szerzodés 1étrejott egyrészrol:

Eszak-pesti Ingatlan és Térségfejlesztési Zrt.
székhelye: 1044 Budapest, Megyeri ut 205/A/1
képviseli: Gall Jozsef vezérigazgatod
cégjegyzékszam: 01-10-043216

statisztikai szdmjel: 12178445-6831-114-01

ad6szama: 12178445-2-41

bankszamlaszama:  10102244-32252100-00000003

mint megrendeld, tovabbiakban Megrendeld, masrészrol:

OTIS Felvoné Kift.

szé€khelye: 1082 Budapest Futo u. 47-53.
képviseli: Matthias Stickler és Vanyi Sandor
cégjegyzékszama: 01-09-068661

adOoszama: 10385054-2-42

bankszdmlaszdma:  10918001-00000129-13730004
MKIK szama: 11A21648

mint vallalkozd, tovabbiakban Vallalkezoé kozott az alabbi feltételeknek megfelelden.
L. PREAMBULUM

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendelé 2014.06.18. napjan a kozbeszerzésekrdl szolo
2011. évi CVIIL t6rvény 122/A. §-a alapjan hirdetmény nélkiili kozbeszerzési elja-
rast inditott az Ujpesti Szakorvosi Rendeléintézetben 2 db meglévd személyfelvond
bontasara €s 2 db 0j személyfelvono 1étesitésére. A Megrendeld a kozbeszerzési el-
jaras eredményét 2014. julius 4. napjan kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozo6. Mivel a lefolytatott kbzbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 a
Vallalkoz6 ajanlatat elfogadta, a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése alapjan szerz6dést
kotnek a jelen Szerz6dés és az ehhez kapcsolodd mellékletek (a tovabbiakban
egylittesen: ,,Szerzédés") feltételei szerint.

1.2 A Megrendel$ ajanlattételi felhivasa jelen Szerzodés 1. sz. mellékletét (a tovabbi-
akban: ,,Ajanlattételi felhivas''), az Ajanlattételi Dokumentacio a 2. sz. mellékletét
(a tovabbiakban: ,,Ajanlattételi Dokumentacio'), a Vallalkoz6 ajanlata a jelen
Szerz6dés 3. sz. mellékletét (a tovabbiakban: , Ajanlat') képezi, abban az esetben is,
ha azok fizikailag nem keriiltek csatolasra.
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II. A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 ajanlattételi felhivasara a Vallalkozo altal benytjtott ajanlat ismere-
tében a Megrendeld megrendeli a Vallalkoz6tdl, a Vallalkozé pedig elvallalja az
Ujpesti Szakorvosi Rendeléintézetben 2 db meglévd személyfelvond bontéasara és 2
db 4j személyfelvono (a tovabbiakban: ,,Létesitmény") létesitését a jelen Szerzodés
rendelkezései, valamint annak elvalaszthatatlan részét képez6 mellékleteiben meg-
hatérozottak szerint.

A Szerz6dés targyat képezi:

o A meglévd személyfelvond bontasa, keletkezett hulladékok elszallitdsa és
szakszeri kezelése;

e A bontast kdvetden sziikséges szakipari, helyreallitdsi munkék elvégzése a
kornyezet teljes helyreallitdsaval,

o A személyfelvono gyartasa, a sziikséges kiegészitd munkédk elvégzése,
helyszinre szallitasa;

o A személyfelvon6 helyszini szerelése, beszabalyozasa, valamint muszaki at-
adésa és lizembe helyezése, tovabba az lizemiigyeletes oktatdsa. A személy-
felvono6 hat6sagi atadasa €s tanusitasa a felvonok biztonsagi kovetelményeirdl
¢és megfeleldségének tanusitasarol szolé 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM egyiit-
tes rendelet szerinti tevékenységre kijeldlt tanusité szervezetnél (EMI TUV
SUD Kft.);

e A hasznilatbavételi engedélyezési eljaras elokészitése, a személyfelvono iize-
meltetési engedélyének megrendeld részére torténd atadasaval;

o Tizjelz6 és villamvédelmi halézat kiépitése a liftaknaig;

e Vészjelzd berendezésekhez sziikséges Gsszekotd vezeték kiépitése a porta €s a
liftakna kozott;

e A szikséges Erintésvédelmi, Tizvédelmi szabvanyossagi és elsd beiizemelési
(szabvanyossagi) feliilvizsgalat lefolytatdsa €s a mérési jegyzokonyvek elkészi-
tése, atadésa;

e A munkateriilet kialakitasa €s megfelel6 lezarasanak a biztositasa.

A felek megéllapodésa szerint a Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés értelmében a Léte-
sitményt szerzOodésszerlien, teljes korlien, muszakilag €s mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozé eléirasoknak, szabvanyoknak, valamint a technika mai 4ll4-
sanak megfelelden, hataridoben, a szakvallalat gondossagéval elkésziteni.

A Vallalkoz6 jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés el-
vélaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat €s a Megrendel6 altal a kdzbeszerzési
eljaras sordn, illetve a Szerz6dés megkotésével kapesolatosan rendelkezésére bocsa-
tott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. A Vallalkoz6 a 3.1. pont szerinti val-
lalkoz6i dijat ezen informaciok figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasz-
talatara alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. A Val-
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lalkozé a sziikséges munkdkat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bi-
zonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat
kifejezetten vallalja.

A Villalkoz6 a jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerz6dés
targyat képez6 Létesitmény megvaldsitasahoz sziikséges dokumentumokat, €s ezek a
birtokaban vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmat, megkapott, minden altala
igényelt magyarazatot. A jelen Szerz6dés kovetelményei szerint a Vallalkozo vallalja
a Létesitmény megvaldsitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a
Vallalkozd a Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit szerzddésszertien teljesiteni tudja.
Fentiek alapjan a Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen Szerzddés szerinti munkakat
megismerte, az arra adott ajanlata teljes kor(i, és tudomasul veszi, hogy a nem meg-
feleld felmérésb61 vagy egyeb, pl szamitasi hibébc’)l ad6do t6bbletmunké1k miatt
kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére Vlsszavezetheto okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indo-
kolhatja.

III. A VALLALKOZOI DiJ

A Villalkozo6t a Szerz6désben meghatarozott Létesitmény megvaldsitasért nettéd
21.200.000.- Ft azaz netté huszonegymillio-kettészazezer forint vallalkozoi dij (a
tovabbiakban: ,,Vallalkozéi dij") illeti meg. A véllalkozéi dijra esé mindenkori AFA a
hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en fizetendd.

A vallalkozoi dij atalanydsszeg. A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoéi dijat a
kivitelezési helynek, az igénybeveendd alvallalkozok dijazasanak, a beépitendd
anyagoknak €s minden egyéb relevans kériillménynek az ismeretében hatdrozta meg.
A vallalkozéi dij a legnagyobb gondossag mellett felbecsulheto Osszes bizonytalan-
sagi tényezo arfedezetét tartalmazza.

A vallalkozéi dijért a Vallalkoz6 teljes koriien €s hidnytalanul vallalkozik a Szerzo-
dés targyanak a megvalésitasara. A vallalkozdi dij a Vallalkozé jelen Szerzédésben
foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes koltségét fedezi.

IV. HATARIDOK

A Vallalkoz6 kételes a jelen szerz6dés 2.1. pontjaban meghatérozott munkékat az
ajanlat részét képezo litemtervnek megfelelen elvégezni, az aldbbiak szerint:

o Az engedélyes terv alapjan az \j lift €s a kapcsolodod szakipari munkak at-
adas-atvételi eljarasdnak lezarasa: a szerz6déskotés datumatol szamitott 60.
naptari nap, de legkésébb 2014.09.05. |

e A Villalkozé tovabba koteles beszerezni az iizembehelyezési engedélyt

(EMI-TUV) is. !
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V. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkoz6 kételezi magat, hogy a Szerz6dés targyat a jelen Szerz0dés és annak mellék-
leteiben meghatarozottaknak megfeleléen, valamint a mindenkor hatlyos épitésiigyi,
tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségligyi és egyéb vonatkozo szakhatdsagi eldirasok
¢s az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a rendeltetésszerii és biz-
tonsagos haszndlat kovetelményeinek megfelelden, teljes korlien, miiszakilag €s minGsé-
gileg kifogéstalan kivitelben, az dtadas-atvételi hataridére hiba- és hidnymentesen
elkésziti.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a 2. sz. mellékletét képezo Ajanlattételi Dokumentaciot elo-
zetesen felllvizsgalta, tartalmat megismerte és a kivitelezést a rendelkezésre all6 doku-
mentumok, illetve a helyben szokasos koriilmények ismeretében kezdi meg. A Vallalkozo
kijelenti, hogy az Ajanlattételi Dokumentéciot, kiilondsen annak miiszaki tartalmat ismeri. A
felek kijelentik, hogy a Véllalkozo a helyi koriilmények ismeretének hianyara, illetve az at-
adott dokumentumok nem megfeleld ismeretére visszavezetheté okok miatt a késébbiek
soran tébbletkdveteléssel nem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

A Villalkoz6 a kiviteli terveket az altalanos érvényi és eseti hatosagi eldirasok (ezen
beliil tiizrendészeti és munkavédelmi kovetelményeket meghatarozo rendeletek, kotelezd
érvényll szabvanyok) figyelembevételével késziti el, kiilonGsen, de nem kizardlagosan az
alabbi jogszabalyokra figyelemmel: 113/1998. (V1. 10.) Korm. rendelet, 320/2010. (XI1.27.)
Korm. rendelet, 312/2012. (X1.8.) Korm. Rendelet, 253/1997 (XI1.20.) Komi. rendelet,
108/2001.(X11.23.) FVM-GM egyiittes rendelet, 1993. évi XCIIL. térvény, 5/1993. (X11.26.)
MUIM rendelet, valamint a felvondkra vonatkozé egyéb jogszabalyok, szabvanyok és elé-
irasok. Amennyiben a szerz6dés alairdsat kévetden a jogszabalyi kéryezet modosul, Ggy

Vallalkozé koteles azt figyelembe venni a teljesités soran.

A Vallalkozo kételes biztositani a Létesitmény megvalositasa sordn olyan képzett és
tapasztalt vezetoket és irdnyitokat, tovabba szakképzett, betanitott €s segéd munkaerdt,
amely a Vallalkoz6 szerzodés szerinti kételezettségeinek megfeleld és idoben torténd teljesi-
tése érdekében sziikséges. A Vallalkozé koteles biztositani valamennyi, a munkak megvald-
sftasahoz sziikséges arut, anyagot, szerkezetet, vallalkozoi eszkozt és minden egyéb dolgot,
legyen az ideiglenes vagy allandd jellegii.

A Vallalkozo kételes gondoskodni a szerz6dés teljesitéséhez szitkséges anyagok, berende-
zések, eszk6zok, gépek felhaszndlasahoz, behozataldhoz szikséges engedélyek, tanu-
sitvanyok beszerzésérol, esetleges honositasardl. Biztositania kell tovabba a berendezések,
eszkozok, gépek kezelési-karbantartasi leirasat, utasitisat. A Vallalkozd csak olyan be-
rendezést, eszk6zoket stb. szallithat és épithet be, amelyeknek karbantartésa, szerviz és ve-
v@szolgalata, valamint a pétalkatrész elltasa a jogszabalyokban meghatarozott idétartamig,
illetve a Vallalkozo altal vallalt jotallasi idétartamon beliil zavartalan. A Vallalkozd csak
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olyan anyagokat, berendezéseket, eszkozoket, felszereléseket épithet be, hasznathat fel, me-
lyek eurdpai megfelel6ségi tanusitvannyal vagy teljesitmény nyilatkozattal rendelkeznek.

A Villalkozo teljesitésében az ajanlatban megjel6lt alvallalkozoé milkédhet kozre, valamint
koteles kozremiikddni az olyan alvéllalkozo és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vett a Vallalkoz6 alkalmassaganak igazolasaban.

A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért tgy felel, mintha a munkat ma-
ga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozo tevékenységéért pedig a
Polgari Torvénykonyvrdl szolo 1959. évi IV. térvényben (a tovabbiakban: ,,Ptk.")
391. § (3) bekezdése szerinti kartéritési felel6sséggel tartozik, vagyis alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely az adott al-
vallalkoz6 igénybevételé nélkiil nem kdvetkezett volna be.

A Villalkozo6 koteles a jelen Szerz6dés rendelkezéseit és a szerzodés targyara vo-
natkoz6 eldirasokat az alvallalkozokkal kotott szerzodésben is megfeleléen érvénye-
siteni, ezen rendelkezések €s elbirasok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozé a
Megrendelével szemben feleldsséggel tartozik. A Vallalkozd a Megrendel6vel
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkoz6i minden tevékenységéért
és cselekedetéért.

A Villalkoz6 kételes a munkéat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo
alvallalkozok egymas munkdajat ne zavarjak, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabdlyokat maradéktalanul betartsak.

A Vallalkozénak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hato-
sagok ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen feliil lehetévé kell tennie a
hatésagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a
Vallalkozo feladatkorébe tartoznak.

A Megrendel6 és minden 4ltala meghatalmazott személy szdméara minden ésszerii
idépontban hozzaférhet6vé kell tenni az épitési helyszint és az 6sszes olyan helyet,
ahol az épitési anyagokat taroljak, vagy elokészitik a teljesitéshez. A Vallalkozd ko-
teles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozodinal és beszallitdinal is.

A Villalkoz6 az épitodipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet alapjan koteles az épitési munkak munkateriileteinek at-
adés-atvételétdl kezdve folyamatosan a munkateriilet vonatkozasaban elektronikus
€pitési naplot (a tovabbiakban e-naplot) vezetni.

A Villalkozé koteles a munkatertiletet tiszta €s biztonsagos allapotban tartani, a ke-
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kezelésével kapcsolatban egyebekben az €pitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eléirasai
szerint kell eljarnia. \



5.14. A Vallalkozé a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltavolitani minden
hulladékot, a sajat vagy alvallalkozéi tulajdonat képezd eszkozoket, szerszamokat,
gépeket és anyagokat, ¢és koteles a munkateriiletet tiszta, biztonsagos és hasznalatba
vehetd allapotban atadni.

5.15. A Vallalkozénak a megrendeldvel kozosen a bontasi munkak megkezdését megeld-
zb6en a bontandé anyagokrol, szerelvényekrdl, berendezésekrdl felmérést kell készi-
teni. A felmérést kovetéen a Vallalkozé a kibontasra keriilt haszonanyagokat a
Megrendeldvel leegyeztetett helyre depondlja, €s ezeket jegyzokonyv szerint a
Megrendeldnek atadja. A bontott anyagok, a bontasi hulladékok, egyéb hulladék fo-
lyamatos elszallitasardl, és a Megrendeld telephelyén kiviil t6rténd, a hatdsagi els-
irasoknak megfeleld lerakasardl a Vallalkozo gondoskodik.

5.16. A Vallalkozonak kell gondoskodnia a teljesit€s soran vizr6l, energia-ellatasrol vagy
egyéb olyan haldzati csatlakozasrdl, amely a munka hatékony, kielégitd és bizton-
ségos végzéséhez sziikséges. Ehhez a Véllalkoz6 igénybe veheti mér 1étez6 koziizemi
csatlakozasokat. A koziizemi dijak a Megrendel6t terhelik.

5.17. A Vallalkozd koteles gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozd tlizrendészeti,
munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi (igy kiilonosen a zaj-, rezgés-, 1égszennyez6dé-
sekre vonatkoz6), balesetvédelmi, tiizvédelmi és egyéb eldirdsok betartasarol. A
munkateriiletek megfelelé védelme a Vallalkozd kotelezettsége. Ezen intézkedések
be nem tartasabol szarmazé minden feleldsség a Vallalkozot terheli. A munkahelyi
baleseti 6vorendszabalyok esetleges megszegésébol adodo idotartam eltolodas a tel-
jesités hatéaridejét nem érintheti. '

5.18. A Vaillalkozo6 kételes betartani és alvallalkozoival betartatni a ra, illetve rajuk vo-
natkozé adé-, tarsadalombiztositasi €s foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az
ezzel kapcsolatos fizetési kotelezettségeit. A Vallalkozonak kiilonds figyelmet kell
forditania a munkaer6 magyarorszagi alkalmazasi feltételeire és mindenfajta kép-
zettségli munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozo elbirdsok, szabalyok és utasi-
tasok kotelezo betartaséra.

5.19. - A Villalkozé koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tlizvédelmi oktata-
sarol gondoskodni, ezen el6irasokat betartani, illetve betartatni.

5.20. A Vallalkoz6 koételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket Veszélyezteté’)
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tenni €s azokrdl a Megrendel6t azonnal értesiteni.
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VI. AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE,
EGYUTTMUKODES A KIVITELEZES ALATT

A Villalkozo6 az épitési munkék kivitelezésének helyszinét (a munkateriiletet) els-
zetesen megtekintette, az dllapotot szemrevételezte. Megrendelé a munkateriiletet a
jogerds épitési engedély kézhezvételét kovetd munkanapon adja at a Vallalkozé ré-
szére.

A Megrendel6 a munkateriiletet 4tadas-atvétel keretében adja at a Véllalkozo részére.
Az dtadas megtorténtét az e-napléban kotelesek a felek rogziteni.

A takarasra keriild6 munkdk ellenérzése érdekében, vagy szakhatdsagi ellendrzési
munkak megkezdése el6tt a Vallalkozo koteles az ellenbrzések és vizsgalatok varhato
id6pontjat 3 munkanappal korabban az e-naploba bejegyezni, és arrdl a Megrendel6t
€s a miszaki ellenért irasban értesiteni.

A Megrendeld és a miiszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az e-naploba bejegyezni. A Vallalkoz6 koteles - az arra
jogosult Utjan - a bejelentésekre 3 munkanapon beliil valaszolni, és a szerz6dés tel-
jesitési hataridejét érintd koriilményeket, vagy a szerz6dés teljesitése szempontjabol
kiemelkedo jelent6ségii koriilményeket tartalmazo valaszait egyidejiileg telefaxon is
megkiildeni,

A Megrendeldnek joga van az épitkezés Kkivitelezésének ellendrzése érdekében
sziikkség esetén megbesz€lést kitlizni, amelyen a Vallalkozd koteles részt venni. A
megbeszélés eredményeirdl jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyz6konyvben meg-
hatarozottak kotelezoek a Felek szdméra.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran a 244/2006. (XI1.5.)
Korm. rendeletben elbirt, megfeleld jogosultsaggal rendelkezd, felelds miiszaki ve-
zet6t alkalmaz a 2.1. pontban meghatarozott épitési munkakhoz. A kivitelezésére
felelds miivezetd koteles kiilondsen, de nem kizardlagosan, az épitkezések helyszinén
tartozkodni, illetve a kivitelezés lebonyolitdsdhoz sziikséges okiratok O6rzésérél
gondoskodni.

VIL PROBAUZEM

A Vallalkoz6 a Létesitmény alkalmassagat 48 6ra idétartami probaiizemmel igazolja.
A prébatizem alatt, amennyiben arrél a vonatkoz6 szabvanyok vagy eldirasok mas-
ként nem rendelkeznek, meg kell gy6z6dni a rendeltetésszerii miikddésrél, az iizem-
allapot meghatarozott lizemszerli miikodésér6l, A probaiizemrd] jegyzdkonyvet kell
késziteni.

_VIIL A FELEK KEPVISELETE

A Megrendeld esetében a Megrendelé képviseletére mindenkor jogosult személy
nyilatkozhat a Szerz6déssel kapcsolatban. \
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mennyiségi fellilvizsgalatara miiszaki ellenért foglalkoztat, aki az épitdipari kivite-
lezési tevékenységrdl szo16 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Ekt.)
szerinti jogokkal és kotelezettségekkel bir.

A Megrendel6 helyszini képviseldjeként az épitési miiszaki ellendr feladata a telje-
sitésigazolas kiallitasa és 4tadasa, illetve annak rogzitése az e-napléban az Ekt-ban
eldirtaknak megfelelden.

A Megrendel6 - Szerzédéssel kapcsolatban - nyilatkozattételre jogosult képviselgje:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
E-mail:

A Villalkoz6 nyilatkozattételre jogosult képviseloje :

Neév:
Cim:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Gall Jozsef

1044 Budapest, Megyeri u. 205/A/1
+36-30-525-6680

+36-1-230-5415
gall.jozsef(@epitrt.hu

Lencs Antal

1082 Budapest Fut6 u. 47-53.
+36-20-595-3800
+36-1-430-4647
antal.lencs@otis.com

Bakoczi Tamas

1082 Budapest Futo u. 47-53.
+36-20-966-6434
+36-1-430-4647
tamas.bakoczi@otis.com

A Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdje:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Regner Akos
2051 Biatorbagy Fiizes u. 84/a
+36-30-289-6006

akos@regner.hu

A Megrendel§ épitési miiszaki ellenére:

Neév:
Cim:
Telefon:

Fax:
E-mail:

Német Istvan ME-EG-1-01-51085/2017
1161 Budapest, Zombori u 7.B
+36-20-976-8358

nemeth.istvan75@invitel.hu




88.

9.1.

9.2.

93.

94.

95.

9.6.

9.7.

A fenti képviselok és vezetok személyében bekovetkezett valtozasokrol a felek egymast
irasban,
el6zetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetden haladéktalanul kotelesek ér-
tesiteni.

IX. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A Villalkozo koteles a Létesitményt a jelen Szerzddés 4.1. pontjaban meghatarozott hatar-
idore hiba-és hidnymentesen megval6sitani.

Az étadas-atvételi eljaras megkezdésének id6pontjarol a Vallalkozo legalabb 8 naptari
nappal korabban koteles irasban értesiteni a Megrendel6t (készre jelentés). A Véllalkozo-
nak a készrejelentést olyan id6épontban kell megtennie, hogy a jelen Szerzddés jelen IX. fe-
jezetében foglaltak figyelembevételével is biztosithaté legyen a teljesitési hataridore torténd
miiszaki atadas-atvétel. Az atadas-atvételi eljaras iddtartama legfeljebb 8 naptari nap
lehet.

Az dtadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld, illetve miiszaki ellenére a Vallalkozo altal, a
Szerz6dés keretében elvégzett épitési munkakat teljes korlien megvizsgélja annak megalla-

pitasa érdekében, hogy az megfelel-e a szerz6déses €s jogszabalyi eldirdsoknak. A miiszaki
atadas-atvételi eljarasrol elektronikus jegyzékonyvet (a tovabbiakban e-jegyzokonyv)

kell késziteni.

A felek rogzitik a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi
hibak, hianyok, hianyossagok megnevezését, illetve a hibds munkarészekre es6 koltségvetési
Osszegeket az e-jegyzOkonyvben. Az e-jegyzOkdnyvben rogzitik a Megrendeld dontését arrol,
hogy éatveszi-e a Létesitményt, illetve hogy igényt tart-e a hibak kijavitisara vagy arenged-
ményt kér. Ha a Megrendeld a hibak, hianyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, az
e-jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét. Ha a hiba kijavitasaval kapcso-
latos munkak a hataridok hosszabbodasahoz vezetnének, Ugy a Vallalkozo kételes a Meg-
rendelének a késedelemmel kapcsolatosan keletkez6 karat (a kotbért, valamint az azt
meghalado6 karat) megtériteni.

Amennyiben a Véllalkozo a javitasi kételezettségének az e-jegyzOkonyvben meghatirozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendel6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendeld a teljesitést elfogadja, gy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban
ardnyos dijeskkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendeld a teljesitést nem fogadja e,
ugy jogosult a hibakat a Véllalkozo6 kéltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozo teljesitése
hiba- és hidnymentes, a munkateriilettel érintett épiiletben, kbzmivekben a Vallalkoz6 vagy
alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra kertiltek, a jelen
Szerzodésben foglaltaknak mindenben megfeleléen megtortént.

Nem tagadhat6 meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hianyossagokkal 6sszefliggésben ¢€s a kijavitasukkal jaré munkak folytan
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sem akadalyozzdk a Szerzddés targyanak rendeltetésszerti hasznalatit, ha az egyekben
megfelel a jelen Szerzédésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A
Villalkoz6 ezen hibédkat is kételes kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyz6konyvekben
foglalt hataridokig. A hibak kijavitasaig a Megrendel6 visszatartja a hibads munkarészekre
esd koltségvetési Osszegeket. . A Vallalkozo a végszamla 6sszegét ezen értékkel csok-
kenteni kételes. A Véllalkozo a visszatartott 3sszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibak
kijavitasat kovetden jogosult. A hibak tekintetében egyekben a Megrendeld a Ptk-ban rog-
zitett szavatossagi jogokkal élhet.

A Megrendeld vagy az éltala megbizott miiszaki ellendr a Véllalkozo teljesitésének ellen-
Orzését kdvetden az elektronikus teljesitésigazolasi naploban elektronikus teljesitésigazolast
(a tovabbiakban e-teljesitésigazolas) allit ki az e-miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési
munkdk meghatdrozasardl, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl,
mennyiségérdl és minGségérol, a teljesités idépontjarol.

Az atadas-atvételi eljaras befejezésekor a Megrendelo teljesitési igazolast allit ki. A Meg-
rendeld a teljesitési igazolast legkéstbb az atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépont-
Jatol szamitott 15 napon beliil kételes kiallitani, vagy koteles a teljesités elismerésének
megtagadasardl nyilatkoznia. Ha a Megrendel6 15 naptari napon beliil nem allit ki telje-
sitési igazolast, és nem is tagadja meg a teljesités elismerését, abban az esetben gy tekin-
tendd, hogy ezen id6szak utolsd napjan kiallitotta az igazolast.

A teljesitési igazolds tartalmazza kiilondsen az atadas-atvételre vonatkozo kifejezett nyi-
latkozatot, a Megrendel6nek az atadas-atvétel soran atadott dokumentacio felsorolasat, az
érvényesiteni kivant igényeket (pl. visszatartas), és mellékletként a még meglévo, az atvételt
nem akadélyoz6 hibakrol €s mas hidnyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérol késziilt
jegyzokonyveket.

A miiszaki atadés-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzOkonyvbe vett hibak kijavitasat, a
teljesitésigazolés kiadasat, valamint a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenérték-
ének kézhezvételét kovetden a Vallalkozo atadja a Megrendelének az épitési munkatertiletet,
valamint a megvaldsitdsi dokumentaciét. A megvalositasi dokumentécionak tartalmaznia
kell az épitészeti, elektromos, és gépészeti rendszerek rajzait, mérési jegyz6konyveit, mi-
bizonylatait, nyoméaspréba jegyzokonyveit, probaiizem jegyzokonyvét, EMI 4t-
adas-atvételi jegyzokonyvet kezelési és karbantartasi utasitist, garancia és mh16ségi bi-
zonylatokat, kivitelez6i nyilatkozatot, tiizvédelmi szabvéanyossagi nyilatkozatot, €s minden
egyéb olyan jegyzOkonyvet, bizonylatot és dokumentumot a Vallalkozo6 érdekkorén beliil,
ami a miszaki atadas-atvételi eljarashoz és a hasznalatbavételi engedély beszerzéséhez
sziikséges. A karveszEly a Vallalkozordl a Megrendelore kizarolag az épitési munkate-
rllet atadasaval szall at.
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X. ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

10.1. A Megrendeld a tartalékkeretet €s a nett6 ellenszolgaltatds 30%-4anak megfeleld 6sz-
szegli elbleget biztosit Vallalkozé részére. Az eldlegbekérd benyujtasara a szerz6-
déskotést kovetben kerlilhet sor, kifizetése legkésébb az €pitési munkateriilet atada-
sat kévet6 15 napon beliil torténik.

Vallalkozénak 1 db részszamla és egy végszamla benytjtasara van lehet6sége, az
alabbi litemezésben:

e A részszamla benyujtidsara a bontasi munkak igazolt befejezésekor van lehetd-
ség. Ennek teljesiilése esetén a szerz6dés szerinti nettd vallalkozoéi dij 20 %-ara
jogosult a Vallalkozé.

Végszamla benytjtasara a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden keriilhet sor.

A vallalkozoi elbleg, a részszamlak és a végszamla kifizetése az igazolt teljesitést
(vallalkozoi eldleg esetén elblegbekérd levél beérkezését) kovetden a Kbt. 130. §, a
Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései alapjan valamint a 306/2011. (XI1.23.) Korm. ren-
delet 12.-14.§ rendelkezései alkalmazasaval torténik. Az el6leg mértéke a végszam-
1abdl keriil levonasra.

Az éltalanos forgalmi adé megfizetése a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint
keriil megfizetésre. Jelen Szerzddés targyat képezd kivitelezési munka az altaldnos
forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL torvény (Afa-torvény) 142. § (1) bekezdés
hatélya al4 esik.

Az ajanlattétel, a szerz0dés és a kifizetések pénzneme: HUF.

102. A fizetési feltételekre vonatkozo részletes leirast a szerzOdéstervezet is tartalmazza.
A kifizetésnél az adozas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §. is alkal-
mazandé. A szamlat minden esetben a Megrendeld altal kiallitott teljesitési igazoléssal,
egy eredeti €s egy masolati példanyban kell kiallitani. Amennyiben a Vallalkozo a koztarto-
zasmentes ad6z61 adatbazisban nem szerepel, a szamlakhoz mellékletként csatolni sziikséges
az ad6zas rend;jérdl szol6 2003. évi XCIL. térvény 36/A. §-aban meghatarozott ,,nullas ado-
igazolast" (30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolast, amellyel a
Villalkozo igazolja, hogy az ad6- és vamhatosagnal nyilvéantartott kdztartozasa nincs).

103. A Vdllalkoz6 kijelenti, hogy az ad6zas rendjér6l szol6 2003. évi XCIL térvény 36/A §
(1)-(6) bekezdésében foglaltakrol a Megrendeld - az Art. 36/A § (2) bekezdésének meg-
felelden - a tajékoztatast megadta. A Vallalkozé tudomasul veszi azt, hogy a jelen szer-
z6dés teljesitése alapjan torténd, a netté modon szamitott 200.000,- Ft-ot (azaz kettészaz-
ezer forintot) meghalado kifizetésnél a Megrendel6 a Vallalkozonak a teljesitésért - visz-
szatartasi kotelezettség nélkiil csak abban az esetben teljesithet, ha:

e a Villalkozé bemutat, atad, vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 (harminc) napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes
addigazolast, vagy

e a Vallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zo6i
adatbazisban. '

A Megrendel6 a koztartozast mutatd egyiittes adéigazolas atadasa, bemutatasa vagy
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megkiildése utan a koéztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartasi kote-
lezettség az altalanos forgalmi addra nem terjed ki. A Vallalkoz6 tovabba kijelenti,
hogy az addzas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-aban foglalt rendel-
kezéseket, melyek az 6 és alvallalkozdja, illetve a kapcsolt vallalkozasok kdzotti ki-
fizetésekre vonatkozik, ismeri, azokat betartja.

104. A Megrendeld eldirja, hogy:

e a Villalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sz-
szefliggésben olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozé adokoételes jovedelmének cs6kkentésére alkalmasak;

e a Villalkozénak a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szamara megismerhetdvé kell tennie €s a 14.1.€) és f)
pontjai szerinti {igyletekr6l Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell.

10.5.  Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a Ptk. szerinti mértékl késedelmi kamat
megfizetésére kotelezhetd

XI. KOTBER

11.1.  Amennyiben a Vallalkozé neki felréhato okbol a Szerzddés IV. fejezetében megha-
tarozott teljesitési hatarid6t nem tartja be, gy a Megrendel6 késedelmi kétbérigényt,
illetve a kotbért meghaladd karigényt érvényesithet. A késedelmi kotbér a jelen
Szerzddés 4.1. pontjaban meghatarozott teljesitési hataridé eredménytelen lejarta
utani els6é naptol jar, napi mértéke a 3.1 pont szerinti nettd vallalkozo6i dij 1 %-a, de
legfeljebb a netté vallalkozdi dij 20 %-a.

112. Ha a késedelmi kotbérek kumulalt 6sszege eléri a 11.1 pontban meghatarozott felsé
hatért, akkor a Megrendel6 a Szerz6dést a Vallalkozonak felrohaté okbdl meghiu-
sultnak mindsitheti, és a Megrendel6 meghitsulasi kotbérigényt érvényesithet.

113. A jelen szerzddésben meghatarozott kotbér lejart kévetelésnek mindésiil, a Megren-
del6 az esedékes szamlabol azt levonhatja. Ha a szamlabol torténé levonasra nincs
lehetdség, vagy a szamla Gsszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az
esedékes Osszeget a Vallalkozo koteles 10 naptari napon beliil a Megrendelonek at-
utalni, vagy a Megrendel6 lehivhatja a teljesitési biztositék terhére.

11.4. Hibas teljesités esetén a vallalkozo a hiba kijavitasanak id6szakéra ugyanolyan mér-
téki kotbér megfizetésére koteles, mint a késedelmes teljesités esetén.

11.5.  Amennyiben a Megrendeld a 15.1 pont szerinti felmondasi jogaval él, a Megrendel6
meghiusulési kotbérigényt érvényesithet. A meghitsulasi kotbér mértéke a 3.1 pont
szerinti nettd vallalkozo6i dij 25 %-a.




XII. TELJESITESI ES JOTALLASI BIZTOSITEK

12.1. A Vallalkoz6 legkésobb a jelen Szerzodés aldirasaig - a szerz6dés hatalybalépésének
feltételeként - koteles a 3.1 pontban meghatarozott nett6 vallalkozoi dij 5 %e-at kitevd
teljesitési biztositékot a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani, a Kbt. 126. § (6) be-
kezdésének a) pontja szerinti forméaban. A teljesitési biztositék a sikeres, hidny és
hibamentes miiszaki dtadas-atvétel lezardsa + 60 napig érvényes. A teljesitési bizto-
siték a jelen szerzddés 4. sz. mellékletét képezi.

12.2. A teljesitési biztositék feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettségvallalas arra az
esetre, ha a Véllalkozo a Szerz6dés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt
meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be (ideértve a hasznalatbavételi en-
gedély megszerzésének elmulasztasat is), és emiatt a Megrendel6 a Szerzodéstol elall,
vagy a Szerz6dést felmondja. A Vallalkozé kételes a 3.1 pontban meghatarozott nettd
véllalkozoi dij 5 %o-at kitevo jotallasi biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A
jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak végét kovetd 60. napig érvényben kell marad-
nia.

123, Ajotallasi biztositék feltétlen és visszavonhatatlan kételezettségvallalas arra az esetre, ha a
Vallalkozo jotallasi kotelezettségeit szerz0dés szerint, maradéktalanul nem teljesiti, annak
hatarid6re nem eleget tesz eleget. A Megrendel6 a jotallasi biztositék jelen szerz6dés sze-
rinti. rendelkezésre bocsatasaig a vallalkozdi dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a
Megrendeld a jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasaig nem esik késedelembe.

124. A jotallasi id6szak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyz6-
konyvben rogzitik. Amennyiben a jétallasi id6tartama alatt a Megrendel6 kifogast nem
tamaszt vagy a jotallasi biztositék csak egy részét veszi igénybe, a Megrendel6 a jotallasi
biztositékot vagy annak fennmaradd részét a jotallasi idészak végén felvett jegyzokonyv
alairasat kovetd harminc (30) napon beliil visszafizeti a Vallalkoz6 részére.

XIII. A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI
KARESEMENY, BIZTOSITAS

13.1. A Vallalkozonak a kivitelezés megkezdéséhez rendelkeznie kell az épitési vallalkozasokra
kotelezOen el6irt felelosségbiztositassal. A biztositasnak ki kell terjednie az épités-szerelés
vagyonbiztoSitési és épités-szerelés feleldsségbiztositasi modozatokra, tovabba a meglévod
épiiletekre, a szomszédos tulajdonokra, az épiilet koriili kozteriiletekre, az azon 1év6 esz-
kozokre, foldben, és fold felett vezetett energia és kozmii vezetékekre, harmadik félnek
okozott karokra. Felel6sségbiztositas hidnyaban a kivitelezés nem kezdhet6 el. A Vallalkozo
teljes korti felel6sséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személy tulajdo-
naban okozott kdrokért, amennyiben azok a Vallalkozo tevékenységére vezethetok vissza.

132, A Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik legaldbb 10 milli6 Ft/év és 2\ milli6
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Ft/karesemény mértékii épitési-szerelési felelosségbiztositassal. A Vallalkozo a kotvény
hiteles (k6zjegyz6 altal ellenjegyzett) masolati példanyat koteles jelen Szerzdés alairasakor
a Megrendel6 részére atadni, mely jelen Szerz6dés 5. sz. mellékletét képezi.

133. Amennyiben barmilyen kéresemény kiovetkezne be a munkateriileteken, vagy az épit6-
anyagok szallitdsa soran, Ugy a Véllalkoz6 a kareseményt, illetve annak koriilményeit ha-
Jadéktalanul koteles jelezni a Megrendeldnek. Amennyiben a kar a Vllalkozo, vagy a
Vallalkozo6 érdekkorébe tartozd személy/alvallalkoz6 magatartisara vezethetd vissza, Ugy a
Vallalkozo kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kart teljes koriien megtériteni.

134. A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallal6inak, megbizottainak, egy€b al-
kalmazottainak személyére szolé balesetbiztositassal, amely olyan munkahelyi baleset és
rokkantsagi biztositas, amely barmely munkavallalojanak, megbizottjanak, egyéb alkal-
mazottjdnak barmely kovetelését -bele értve a TB viszontkévetelését is - fedezi. Ezek
vonatkozasban a Vallalkozé a Megrendel irdnyaban semmilyen koveteléssel nem
1éphet fel.

XIV. SZAVATOSSAG, JOTALLAS

14.1. A Vallalkozo feleldsségére a beépitett anyagok, nyujtott szolgaltatasok, a teljesitett
szallitds vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve
ezek mindségi tantisitvanyai, az elvégzett munkak kételezd alkalmasségi idejét meghatarozo,
a szerzOdéskotéskor hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozo6
ennek korében szavatol az altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valé men-
tességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a terveknek, dokumentumoknak és vonat-
kozd magyar szabvanyoknak megfelelden végzi el.

142. A Vallalkoz6t teljes korti jotallasi (garancialis) kotelezettségek terhelik valamennyi épitési
munka sikeres miiszaki atadas-atvételét kovetGen, a jelen Szerzodés 9.8. pontjaban megha-
tarozott teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 36 honapig.

143. A szavatossagi és jotallasi felelosség keretében a Vallalkozo koteles a feltart és a Megren-
deld altal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstdl szamitott 30 naptari napon beliil
kijavitani vagy a kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni
(amennyiben az miiszakilag nem lehetséges, 30 naptari napon beliil a javitast megkezdeni €s
megszakitas nélkiil befejezni).

144. A kijjavitott, kicserélt részek vonatkozasaban a jotallasi id6 a kijavitas, illetve kicserélés tel-
jesitésének idépontjatol kezddédden ujra indul.

145. A felek a jotallasi iddszak alatt minden évben bejarast tartanak és rogzitik a garancialis korbe
tartozo hibalistat. A vallalkoz6 kételes a hibalistan felvett hibakat 30 naptéri napon beliil ki-
javitani.

146. A jotallasi id0 lejarta el6tt 30 nappal a felek Gjabb vizsgalatot tartanak, és jegyz6konyvben



rogzitik az esetlegesen fennalld hibakat, valamint az azok kijavitdsara meghatarozott hatar-
id6t.

14.7. A teljesitéssel kapcsolatos specidlis jotallasi szabalyok a Ptk.-ban €s mas hatélyos magyar
jogszabalyokban meghatdrozott szavatossagi jogok érvényesitését nem érintik.

XV. A SZERZODES MEGSZUNESE,
FELMONDAS, ELALLAS

15.1. A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmen6en az alabbi esetekben jogosult a szer-
zOGdést azonnali hatéallyal felmondani:

a) a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzodéssel;

b) a Villalkozo6 a Kbt.-ben meghatérozott kizard okok hatélya ala kertil,

¢) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni része-
sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meg-
hatarozott feltételeknek. [Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pont]

d) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

152. A Megrendel6 a jelen szerzodést a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden akkor jogosult 15
napos hataridével, elozetes frasbeli értesitést kdvetden felmondani, ha erre hatosagi kényszer
(az épitkezés hatosag részErdl torténd ledllitasa, amely a Megrendeld érdekkérén kiviil mertil
fel) okot ad.

153. A Megrendel6 felmondasa esetén jogosult a Vallalkozd altal még el nem végzett munkat
- harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vallalkozo szamlajabol levonhatja.
Az ezt meghalad6 Gsszeget a Véllalkozo koteles 10 napon beliil a Megrendeldnek at-

utalni.

154. A Megrendel§ felmondésa esetén a Vallalkozo a mar elvégzett munkajanak megfelel6 vallal-
kozdi dijra jogosult. Amennyiben a szerz6dés barmilyen okbol t6rténd felmondaséra keriil
sor, ugy az a Véllalkozoval torténd elszamolas alapjat kizarolag a Megrendelé miiszaki el-

- lenérének %-os teljesitést igazolo, teljesités igazoldsa alapjan lehetséges.

155. A Megrendel6 a Szerzodéstdl elallhat, ha a Vallalkozé a munkat a munkateriilet atadastol
szamitott 20 napon beliil nem kezdi el, vagy a teljesitési hatarid6 el6tt nyilvanvaléva valik,
hogy a Véllalkoz6 a munkat a teljesitési hataridoh6z képest 20 naptari napot meghaladé ké-
séssel tudja csak elvégezni. Az elallas a Szerzddést felbontja. Ebben az esetben a Megrendeld
a szerz&désszegésre vonatkozd szabalyok szerinti kartéritésre jogosult.










